
   

 

 

 

 

 

Appel d’offres ouvert n°2022/116/EdA-DA du 19/04/2022 

Fourniture de pains, viennoiseries et autres produits de boulangerie au profit des formations 

militaires stationnées en Ile de France et environs. 

ANNEXE 2 au CCAP 

Classification des litiges et autorités chargées de leur traitement. 

Ces autorités sont considérées comme « représentants du pouvoir adjudicateur (ce dernier étant 

l’Economat des Armées) » pour l’exercice des opérations d’exécution des accords-cadres ci-dessous 

définies. 

 

Définition des litiges : 

1. Litiges de 1er niveau 

Il s’agit essentiellement d’incidents qui se produisent dans l’exécution courante d’un accord-cadre à bons de 

commande et qui ne remettent pas en cause son exécution ni sa pérennité. 

Ces litiges concernent notamment, sans que cette liste soit exhaustive : 

- le retard rencontré à l’occasion d’une livraison ; par exemple, des retards consécutifs à des 

embarras de circulation, à un accident, etc. ; 

- l’absence de quelques articles qui ne remet pas en cause le fonctionnement de la formation 

cliente, à condition que ce type d’incident ne soit pas systématique. 

Ces litiges sont de la compétence des autorités chargées d’assurer l’admission des produits. En cas de 

répétition de litiges de 1er niveau, le représentant de l’Economat des armées est systématiquement tenu 

informé. Il est alors en mesure, après avoir rassemblé auprès de la formation cliente les informations relatives 

aux dysfonctionnements observés, d’intervenir auprès du titulaire pour rechercher avec eux les solutions 

permettant de faire cesser les incidents signalés. En tant que de besoin, le client transmet, avec son avis, le 

dossier aux autorités chargées des litiges de 2ème niveau, sans omettre de tenir informé le pouvoir 

adjudicateur. 

2. Litiges de 2ème niveau 

Il s’agit de litiges susceptibles d’entraîner la mise en œuvre des pénalités définies au CCAP : pénalités pour 

retard et pénalités pour rupture. Il s’agit d’incidents plus graves ou d’incidents du premier niveau qui se 

multiplient. L’EdA décide la mise en œuvre de ces pénalités. 

3. Litiges de 3ème niveau 

Les incidents de nature à entraîner la mise en œuvre de l’exécution aux frais et risques sont portés à la 

connaissance du pouvoir adjudicateur qui décide éventuellement de sa mise en œuvre. Il en va de même en ce 

qui concerne la résiliation du marché. 

Il est rappelé que le pouvoir adjudicateur reste, conformément aux dispositions du CCAP, le 

conciliateur qui s’efforce de régler tout litige à l’amiable.  
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